ALGEMENE VOORWAARDEN

Montagebedrijf Pinckaers

Artikel 1: Algemene Bepaling

Lid. 1. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
door Montagebedrijf Pinckaers, verder te noemen het
montagebedrijf, opgestelde aanbiedingen en tussen hem
en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn
tevens van toepassing op alle verbintenissen, die voort-
vloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkom-
sten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Lid 2. Definitie:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder “het werk”:
het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (in-
clusief eventuele ontwerpen) en/of leveringen.

Artikel 2: Aanbod

Lid 1. Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en
geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode:
aanneming (vaste aanneemsom) of regie.

Lid 2. De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals
tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn
zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blij-
ven het (intellectuele) eigendom van het montagebe-
drijf. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden
gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden ge-
steld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

Lid 3. Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is
hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde
gegevens terug te geven aan het montagebedrijf.

Lid 4. Het montagebedrijf is gerechtigd de kosten, die gemoeid
zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de
opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft
gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Lid 1. Indien het aanbod van het montagebedrijf wordt aan-
vaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het
moment, dat het montagebedrijf:

= hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn
bevestigt;
= hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt;

Lid 2. Het montagebedrijf kan niet eerder gehouden worden
met de uitvoering van het werk aan te vangen, dan na-
dat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit
zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft
ontvangen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
Verplichtingen van het montagebedrijf:

Lid 1. Het montagebedrijf heeft zich terzake het aansprakelijk-
heidsrisico verzekerd. Hiertoe heeft het montagebedrijf
tenminste een aansprakelijkheidsverzekering voor be-
drijven (AVB-polis) afgesloten met een verzekerde som
van minimaal €2.500.000,- per gebeurtenis, waarbij een
reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één
gebeurtenis, met een maximum van €5.000.000,- per
jaar.

Lid 2. Het montagebedrijf overlegt op verzoek van de op-
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drachtgever de bescheiden, waaruit blijkt, dat hij deze
verzekering heeft afgesloten.

Het montagebedrijf neemt bij de uitvoering van het werk
de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in
acht. Eventuele financiéle gevolgen van wijzigingen in de
voorschriften tussen de datum van het aanbod en de op-
levering van het werk zullen als meerwerk worden ver-
rekend.

In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instru-
eert en onderricht het montagebedrijf de opdrachtgever
of de door deze aangewezen personen betreffende het in
werking stelling en het bedrijfsvaardig houden van het
opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en
tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar rede-
lijkheid door het montagebedrijf bepaald.

Verplichtingen van de opdrachtgever:

De opdrachtgever is jegens het montagebedrijf verplicht
om de uitvoering van het werk mogelijk te maken bin-
nen de normale werktijden van het montagebedrijf en
onder condities, die voldoen aan de wettelijke veilig-
heidseisen en andere eventuele overheidsvoorschriften.

De opdrachtgever zorgt ervoor, dat het montagebedrijf
tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde
goedkeuringen, zoals vergunningen, eventuele onthef-
fingen en over de door hem voor het werk te verschaf-
fen gegevens.

De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmoge-
lijkheden ten behoeve van het werk en de ter beproe-
ving daarvan benodigde energie. De kosten van de be-
nodigde energie zijn voor rekening van de opdracht-
gever.

De opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van
de aansluiting voor het gemonteerde/geinstalleerde op
het net van het desbetreffende nutsbedrijf of energiebe-
drijf. De aansluitkosten zijn voor rekening van de op-
drachtgever.

De opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat de door
derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundi-
gen en/of leveringen) die niet tot het werk van het mon-
tagebedrijf behoren, zodanig en zo tijdig worden ver-
richt, dat de uitvoering van het werk daarvan geen ver-
traging ondervindt. Indien niettemin vertraging als be-
doeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever het
montagebedrijf hiervan terstond in kennis te stellen.

Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt
vertraagd door omstandigheden, waarvoor de opdracht-
gever verantwoordelijk is (zoals onder andere bedoeld in
het voorgaande lid) dient de daaruit voor het montage-
bedrijf voortvloeiende schade door de opdrachtgever te
worden vergoed.

De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en
verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen,
die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij
verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.

De opdrachtgever draagt het risico voor schade, veroor-
zaakt door gebreken en/of ongeschiktheid van zaken,
die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven
of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden
betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van
bedoelde zaken.

De opdrachtgever draagt het risico voor schade, veroor-
zaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte
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tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en
uitvoeringsvoorschriften.

De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugde-
lijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan
de door hem voorgeschreven hulppersonen.

De opdrachtgever draagt het risico voor schade, die te
wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers
en hun hulppersonen.

De opdrachtgever vrijwaart het montagebedrijf voor alle
aanspraken van derden terzake van schaden die krach-
tens deze voorwaarden voor rekening van de opdracht-
gever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van
inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

De opdrachtgever staat het montagebedrijf toe naams-
aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het
werk aan te brengen.

De opdrachtgever is niet gerechtigd de door het monta-
gebedrijf bij de uitvoering van het werk ingeschakelde
hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die
niet in verband staan met het werk.

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

1. ingeval van bestekwijzigingen (wijzigingen bestek,
werk of de voorwaarden van uitvoering van het
werk);

2. ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelpos-
ten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelhe-
den;

3. ingeval als in deze voorwaarden bepaald;

Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het
verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is
geen termijnbetaling overeengekomen, dan na de vol-
tooiing van het werk.

Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de
eindafrekening.

Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk
laat de aanspraken van het montagebedrijf op verreke-
ning daarvan onverlet.

Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan,
dient het montagebedrijf de opdrachtgever daarvan zo
spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Kostenverhogende omstandigheden, die niet te wijten
zijn aan het montagebedrijf, worden verrekend als
meerwerk.

Ingeval van overmacht is het montagebedrijf bevoegd,
zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van
het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen,
hetzij het werk in onvoltooide staat te beéindigen, zon-
der dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal
zijn. Alle tot dan toe door het montagebedrijf gemaakte
kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Met overmacht worden omstandigheden bedoeld waar-
mee het montagebedrijf bij het sluiten van de overeen-
komst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden
en die hij ook niet kende. Hieronder worden mede ver-
staan het niet voldoen door leveranciers van het monta-
gebedrijf aan hun verplichtingen, transportmoeilijk-
heden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies
van de te verwerken onderdelen, import- of handelsver-
boden. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk
in acht worden genomen, doch zal nimmer gelden als fa-
tale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal het
montagebedrijf in overleg treden met de opdrachtgever.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

= hetzij wanneer het montagebedrijf aan de opdracht-
gever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid,
beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft
goedgekeurd dan wel aanvaard;

= hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken
nadat het montagebedrijf schriftelijk aan de op-
drachtgever heeft verklaard, dat het werk voltooid,
beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten
het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel
te aanvaarden;

= hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroeg-
tijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat
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door (vroegtijdige) in gebruik neming van een ge-
deelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd
wordt beschouwd.

Kleine gebreken, die kunnen worden hersteld binnen de
garantietermijn en die het functioneren van het werk
niet beinvlioeden, zullen de oplevering niet in de weg
staan.

Oplevering ontslaat het montagebedrijf van alle aan-
sprakelijkheid van gebreken, die de opdrachtgever
op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Als gevolg van de oplevering gaat het risico van het
werk over van het montagebedrijf naar de opdracht-
gever.

Onverminderd de hem verder toekomende rechten is het
montagebedrijf bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst
en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het
werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te
beéindigen, indien de opdrachtgever:

1. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze
aan hem is verleend;

2. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag
daartoe is ingediend;

3. in de nakoming van een verplichting is tekort ge-
schoten dan wel het voor het montagebedrijf voor-
zienbaar is dat hij daarin zal tekort schieten. Beéin-
diging en schorsing geschiedt door middel van een
schriftelijke verklaring, zonder dat het montagebedrijf
gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

Alle vorderingen, die het montagebedrijf in deze geval-
len op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen,
zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Betaling

Na het sluiten van de overeenkomst is het montagebe-
drijf gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame
zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te
vrezen, dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtin-
gen niet zal nakomen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij in de offerte van
het montagebedrijf anders is vermeld.

Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in
evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur
(aanneming) van het werk, zonder recht op korting of
verrekening.

De betaling dient te geschieden binnen acht dagen na
factuurdatum tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders-
zins is overeengekomen. De (deel)facturering geschiedt
enkel overeenkomstig de wijze, zoals vastgelegd in het
door de opdrachtgever geaccepteerde aanbod;

Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de op-
drachtgever in verzuim en is het montagebedrijf be-
voegd het werk en de garantie te schorsen, onvermin-
derd de hem verder toekomende rechten.

Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is het
montagebedrijf bevoegd, zonder een nadere ingebreke-
stelling, tot invordering over te gaan van het aan hem
verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitenge-
rechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdracht-
gever, tenzij het montagebedrijf verkiest om deze kos-
ten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen be-
drag.

Over de tijd, dat de opdrachtgever met de betaling in
verzuim is geweest, kan het montagebedrijf over het
aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening bren-
gen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke
rente, verhoogd met 2,5%.

Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de
eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten
en rente en tenslotte in mindering op de opeisbare reke-
ningen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de
opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op
latere rekeningen.

Het montagebedrijf blijft de eigenaar van alle zaken (zo-

als materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever
niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit
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hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van het-
geen de opdrachtgever in verband met het tekortschie-
ten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Garantie

Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt
het montagebedrijf zich om gebreken, die ten tijde van
de oplevering reeds aanwezig waren, doch eerst twaalf
maanden na de oplevering aan de dag treden, kosten-
loos te herstellen.

Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken, die
ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waar-
neembaar waren en die zich vertonen onder normale
omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van
het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken, die het
gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de op-
drachtgever, veranderingen aangebracht zonder schrif-
telijke toestemming van het montagebedrijf of door de
opdrachtgever uitgevoerde reparaties, dan wel normale
slijtage.

Om zich op de rechten, voortvloeiende uit lid 1. te kun-
nen beroepen, dient de opdrachtgever het montagebe-
drijf:

= onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebre-
ken in kennis te stellen;

= aannemelijk te maken, dat de gebreken moeten wor-
den toegeschreven aan de minder goede hoedanig-
heid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel -
indien en voor zover het ontwerp van het werk van
het montagebedrijf afkomstig is - het rechtstreekse
gevolg te zijn van een verwijtbare fout van het mon-
tagebedrijf;

= alle medewerking te verlenen om het montagebedrijf
in staat te stellen de gebreken binnen redelijke ter-
mijn weg te nemen.

De ingevolge de garantieverplichting door het montage-
bedrijf vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn ei-
gendom.

Aansprakelijkheid van het montagebedrijf

Het montagebedrijf herstelt voor zijn rekening schade
aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opge-
leverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt
of het anderszins onredelijk is, dat deze schade voor zijn
rekening komt.

Het montagebedrijf is aansprakelijk voor door de op-
drachtgever geleden schade aan personen en andere za-
ken dan het werk, voor zover deze schade is veroor-
zaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is
van schuld van het montagebedrijf of van door hem in-
geschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze
aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

De beide voorgaande leden gelden op overeenkomstige
wijze indien het montagebedrijf werkzaamheden verricht
ter vervulling van zijn garantieverplichting uit hoofde
van het voorgaande artikel.

Na de oplevering is het montagebedrijf niet verder aan-
sprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot na-
koming van zijn in het voorgaande artikel omschreven
garantieverplichting. Het montagebedrijf is slechts aan-
sprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden scha-
de, als gevolg van de in het voorgaande artikel bedoelde
gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid
door zijn verzekering wordt gedekt.

Indien het montagebedrijf ingevolge de voorgaande le-
den gehouden is de schade, die de opdrachtgever lijdt te
vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen,
dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van
zijn verzekering en de door de verzekering gedane uit-
kering.

Voor andere, dan in de voorgaande leden bedoelde
schade, die de opdrachtgever mocht lijden, is het mon-
tagebedrijf nimmer aansprakelijk.

De in de voorgaande leden opgenomen beperkingen gel-
den niet, indien de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van het montagebedrijf of zijn leidingge-
vende ondergeschikten.
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Elke aanspraak op vergoeding of herstel van voor res-
pectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt in-
dien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de ople-
vering respectievelijk op de dag waarop de garantiepe-
riode afloopt kenbaar is gemaakt.

De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel
van de opdrachtgever jegens het montagebedrijf inge-
volge van deze voorwaarden, verjaart door verloop van
één jaar, nadat de opdrachtgever terzake heeft gepro-
testeerd.

Artikel 8: Slotbepaling

Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten, die daaruit moch-
ten voortvloeien is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Elk geschil tussen het montagebedrijf en de opdrachtgever zal wor-
den beslecht ingeval de Rechtbank bevoegd is door de Rechtbank in
de plaats van het Arrondissement waar het montagebedrijf is geves-
tigd, in casu de Rechtbank te Maastricht.

versie 1 december 2011
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